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PRZEDMIAR

2026.09.05 DOCIEPLENIE BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP BIELAWY

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |[m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie, uzupetnienie ubytkéw tynku.
4,05*(16+11,5)*2-(1,5*1,5*5+0,75*1,50*3)+0,30*(11,50+16)*2 m?2 224,625
RAZEM 224,625
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system - przy uzyciu got.  |m2
d.1/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - docieplenie cokotu
0,30*(11,50+16)*2 m?2 16,500
RAZEM 16,500
3|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system - przy uzyciu got. |m2
d.1/2614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - sciany nadziemia
4,05*(16+11,5)*2-(1,5*1,5*5+0,75*1,50*3+2,05*0,9+2,30*1,00) m?2 203,980
RAZEM 203,980
4/KNNR-W 2 |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata |m?2
d.1|W1602-13 |za stosowanie wzmocnien (dodatkowa warstwa z widkna szklanego) miejsc
szczegOlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie) - $ciany nadziemia
poz.1*0,1 m?2 22,463
RAZEM 22,463
5|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegty ptytami styropianowymi - system m2
d.1/2614-05 STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
[(1,5*2+1,5)*5+(0,75*2+1,50)*3+2,05*2+0,9+2,30*2+1,00]*0,15 m?2 6,315
RAZEM 6,315
6|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - parapety|m?2
d.1/0515-02 zewnetrzne
1,50*8*0,5 m?2 6,000
RAZEM 6,000
2 DOCIEPLENIE STROPU
7|kalk. wlasna |docieplenie piankg poliuretanowa do ocieplen m2
d.2
11,50*16*0,9 m?2 165,600
RAZEM 165,600
3 OBROBKI BLACHARSKIE PO DOCIEPLENIU SCIAN
8|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - |m?2
d.3/0514-02 obraébki blacharskie kominow
0,4%(0,25+0,75)*2 m?2 0,800
RAZEM 0,800
9|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - |m?2
d.3/0514-02 pas pod i nadrynnowy i attyki
16,00*0,5*2+11,5*0,7*2 m?2 32,100
RAZEM 32,100
10|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - pétokragte o sr. 125 mm m
d.3/0524-01
16,00*2 m 32,000
RAZEM 32,000
11|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.3|0531-04
4,05*4 m 16,200
RAZEM 16,200
4 ROBOTY INNE
12|KNNR-W 2 |wklejenie siatki z widkna szklanego na kominach - wklejenie siatki na komi- m2
d.4|W1602-13  |nach
4*0,4*0,6 m?2 0,960
RAZEM 0,960
13|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-|m?2
d.4|0932-02 ana-|na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzch-
logia nie poziome -tynk mozaikowy na kominach w kolorze grafit
poz.12 m2 0,960
RAZEM 0,960
14 wykonanie nowego napisu na froncie budynku wraz z demontazem starego na-|kpl.
d.4|analogia+ pisu
kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR AT-05 |[Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m2
d.4/1652-01 3,07mowys.do 10 m
poz.3 m2 203,980
RAZEM 203,980
16 Czas pracy rusztowan grupy
d.4 (poz.:1,3,4,5,6,8,10,11)
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17|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0108-09 20 km
0108-10
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
18|rozeznanie |zakup i montaz ogrodzenia panelowego m
d.4|rynku
analiza indy-
widualna
17+28+42+2 m 89,000
RAZEM 89,000
19|rozeznanie |zakup i montaz bramy i furtki ogrodzenia kpl.
d.4|rynku
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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